SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
S.E. AU CAPITAL DE 3. 000 000 000 FCFA
1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH
03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél : (226) 25-30-17-73 / 74
Fax : (226) 25-31-87-19
RCCM : BF OUA 2001 B 657
IFU : 00003223 T

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

SYNTHESE DES RESULTATS

Appel d'offres ouvert international N°2025-006/DG-SONATUR/PRM du 30-10-2025 pour la réalisation des travaux d'aménagement d'environ 6 000 ml de voiries bitumées, d'environ 21 000 ml de voiries en terre et assainissement dans les sections 281 et 283 (tranche 1) du site SONATUR de Bindougousso / Bobo (secteur 31) (lots 1 & 2).

Financement : budget SONATUR, exercice 2025

Références de la publication de l'avis : RMP n° 4273 – page 37 du 18/11/2025

Nombre de plis reçus : six (06)

Date d'ouverture des plis : 02 janvier 2026 Date de délibération : 22 janvier 2026

Lot 1 :	**Lot 2** :
Offre anormalement basse **≤ 0,85 M = 2 005 917 269** FCFA TTC	Offre anormalement basse **≤ 0,85 M = 1 191 395 527** FCFA TTC
Offre anormalement élevée **≥ 1,15 M = 2 713 888 070** FCFA TTC	Offre anormalement élevée **≥ 1,15 M = 1 611 888 066** FCFA TTC
Moyenne pondéré **M = 2 359 902 669** FCFA TTC	Moyenne pondéré **M = 1 401 641 796** FCFA **TTC**
Montant prévisionnel= **2 455 500 000** FCFA TTC	Montant prévisionnel= **1 532 900 000** FCFA **TTC**
Seuil de tolérance de l'offre anormalement basse : **1 905 621 405**	Seuil de tolérance de l'offre anormalement basse : **1 131 825 750**

Soumissionnaires	**Montant soumission TTC (FCFA)**	**Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)**		**Montant corrigé ou après remise TTC (FCFA)**	**Appréciation générale**
		+	**-**		
Lot 1 : travaux d'aménagement d'environ 6 000 ml de voiries bitumées, et assainissement dans les sections 281 et 283 (Tranche 1) du site SONATUR de Bindougousso / Bobo Dioulasso (Secteur 31)					
ECR BTP-I	**2 771 377 589**	**Sans objet**		**Sans objet**	**Non conforme pour :** • **Ligne de crédit :** le montant en lettres est de 537 450 000 F CFA et inférieur au montant requis de 736 650 000 FCA ; • **Personnel :** le directeur des travaux et le Responsable environnemental ont respectivement 07 ans et 05 ans d'expérience au lieu 10 ans et 06 ans requis ; • **Offre hors enveloppe.**
Groupement **AMA COSTRUZIONI /** LPC	**2 027 167 725**	**Sans objet**		**Sans objet**	**Non conforme pour :** • **Marchés similaires :** Pas marché de travaux de routes ou de voiries en terre, y compris des caniveaux au cours des cinq (05) dernières années avec une valeur minimum de 1 227 750 000 F CFA TTC (2020 à 2024) ; • **Personnel :** tout le personnel n'a pas de projets similaires couverts par des attestations de travail aux postes respectifs.

Soumissionnaires	Montant soumission TTC (FCFA)	Correction opérée en plus ou moins-value (TTC)		Montant corrigé ou après remise TTC (FCFA)	Appréciation générale
		+	-		
GLOBEX CONSTRUCTION	**2 070 715 158**	**-6 571 125**		**2 064 144 053**	**Conforme et 1er (même personnel fourni au lot 2) Correction due à une erreur de quantité au poste 302 : 3 015 m³ au lieu de 4 500 m³)**
ECW	**2 368 869 293**	**Néant**		**Néant**	**Conforme et 2ème**
Attributaire du lot 1 : Entreprise **ECW** pour un montant HTVA de **deux milliards sept millions cinq cent seize mille trois cent cinquante (2 007 516 350)** francs CFA**,** soit un montant TTC de **deux milliards trois cent soixante-huit millions huit cent soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt-treize (2 368 869 293)** francs CFA et assorti d'un délai d'exécution de **trois cents (300)** jours.					
Lot 2 : travaux d'aménagement d'environ 21 000 ml de voiries en terre et assainissement dans les sections 281 et 283 (Tranche 1) du site SONATUR de Bindougousso / Bobo Dioulasso (Secteur 31)					
Groupement **AMA COSTRUZIONI /** LPC	**1 411 956 288**	**Sans objet**		**Sans objet**	**Non conforme pour :** • **Marchés similaires :** Pas marché de travaux de routes ou de voiries en terre, y compris des caniveaux au cours des cinq (05) dernières années avec une valeur minimum de 766 450 000 F CFA TTC (2020 à 2024) ; • **Personnel :** tout le personnel n'a pas de projets similaires couverts par des attestations de travail aux postes respectifs.
Groupement **GLOBEX CONSTRUCTION / SETIC**	**1 204 754 490**	**Sans objet**		**Sans objet**	**Conforme et 1er (même personnel fourni au lot 1)**
ABTP	**1 310 308 745**	**Sans objet**		**Sans objet**	**Non conforme pour :** • **Marchés similaires :** Pas marché de travaux de routes ou de voiries en terre, y compris des caniveaux au cours des cinq (05) dernières années avec une valeur minimum de 766 450 000 F CFA TTC (2020 à 2024) ; • **Chiffre d'affaires non conforme** ; • **Matériel : l**es bulls, les niveleuses, les chargeurs, la pelle hydraulique, les compacteurs vibrants V4 et les compacteurs double bille ne sont pas dûment justifiés.
Attributaire du lot 2 : Groupement d'entreprises **GLOBEX CONSTRUCTION /** SETIC pour un montant HTVA d'**un milliard vingt millions neuf cent soixante-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-deux (1 020 978 382)** francs CFA**,** soit un montant TTC d'**un milliard deux cent quatre millions sept cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix (1 204 754 490)** francs CFA et assorti d'un délai d'exécution de **trois cents (300)** jours.					

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Mahamoudou KONKOBO