MAIRIE DE DJOUGOU
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

BP: 30 DJOUGOU
Tél : 51 97 67 57
Email : mairie@djougou.bj

COMMUNE DE DJOUGOU

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Dossier de consultation directe lancée par lettre d'invitation N°62/008-026/CD/SE/PRMP/DST/SP-PRMP/Ass.PRMP-SIRAT.SA du 25/02/2026, modifiée par l'addendum N°1 enregistré sous le numéro N°62/009-026/CD/SE/PRMP/SP-PPMP du 26/02/2026 relatif à la réalisation du solde des travaux d'aménagement des infrastructures socio-collectives sur les investissements municipaux du programme BRIC dans la Commune de Djougou.

Objet : Réalisation du solde des travaux d'aménagement des infrastructures socio-collectives sur les investissements municipaux du programme BRIC dans la Commune de Djougou

Référence SIGMAP	:	T_DST_101011
Autorité Contractante	:	Commune de Djougou
Financement	:	FADeC BRIC suivant le mécanisme PforR de la Banque Mondiale et et du Budget National
Accord de prêt		- Convention cadre ville résiliente 2023-2027 n°1289/MCVDD/DC/SGM/DGDU/SP-c du 19/12/2022 - Convention spécifique d'application de la convention-cadre villes résilientes et inclusives n°023/MCVT/DC/SGM/DGDU/SP-c du 29/06/2023 - Avenant n°01 à la convention spécifique n°023/MCVT/DC/SGM/DGDU/SP-c du 29/06/2023

MARS 2026

Scanné avec CamScanner

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Objet : Réalisation du solde des travaux d'aménagement des infrastructures socio-collectives sur les investissements municipaux du programme BRIC dans la Commune de Djougou

Mode de passation : Entente directe

L'an deux mil vingt-six et le dimanche 1er mars à 19h heures 30 minutes, dans la salle de délibération de la mairie de Djougou, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance, conformément à la note de service N° 62/12/CD/SE/PRMP/DST/PF-BRIC/SP-PRMP/SA du 23/02/2026 portant mise en place d'une commission *ad'hoc* d'analyse des offres et d'examen des motifs de recours à la procédure de gré à gré pour la sélection d'entrepreneurs devant réaliser les travaux du solde des travaux d'aménagement des infrastructures socio-collectives sur les investissements municipaux du programme BRIC dans la Commune de Djougou, les personnes dont les noms suivent :

- Président : ADJIGUI Hotonou F., Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Djougou : SALIFOU Mounirou, Directeur des Services Techniques de la Mairie de Djougou.
- Rapporteur : **Membres :**

- TCHEOUBI Armand, Directeur du Développement Local et de la Planification de la Mairie de Djougou ;
- ILEKOYO Wiliamson, Assistant (membre du personnel de la SIRAT SA, Conducteur d'Opération sur le programme BRIC investissement municipaux dans la Commune de Djougou) Assistant DST, représentant du Directeur des Services Techniques (DST) de la Mairie de Djougou.
- YAKO SANKAMAO Assoumanou, Représentant du Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Mairie de Djougou ;
- LANIGNAN A. Abou, (membre du personnel de la SIRAT SA, Conducteur d'Opération sur le programme BRIC investissement municipaux dans la Commune de Djougou) Assistant de la PRMP-Mairie de Djougou ;

Aussi, étaient présents les membres des cabinets chargés des études, contrôle et surveillance des travaux :

- DJEGUI Ange, Chef de Mission du Groupement SIGEM/EMGC,
- TEFFO Wilfreed, SPM du Groupement BES/ESPACE PLAN.

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4	**Intitulé : Réalisation du solde des travaux d'aménagement des infrastructures socio-collectives sur les investissements municipaux du programme BRIC dans la Commune de Djougou** - **Lot 1** : Travaux d'aménagement partiel de la Gare du nord.

Scanné avec CamScanner

	- **Lot 2 :** Travaux d'aménagement du marché de YARA. - **Lot 3 :** Travaux d'aménagement de la place de l'indépendance. - **Lot 4 :** Travaux d'aménagement de l'extérieur de la maison des jeunes et de deux places publiques (réhabilitation de la place publique de l'annexe de la mairie à côté du CEG1 et la réhabilitation de la place Quasar).
Procédures	
Mode de passation	**Gré à gré**
Justification	**Urgence tenant au respect du délai du programme BRIC en vue d'achever les travaux avant la fin dudit programme**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**Voir ci-joint**
Objet du marché	**Soumissionnaire(s)**
Lot 1 : Travaux d'aménagement partiel de la Gare du nord **Lot 4 :** Travaux d'aménagement de l'extérieur de la maison des jeunes et de deux places publiques (réhabilitation de la place publique de l'annexe de la mairie à côté du CEG1 et la réhabilitation de la place Quasar)	S1 Groupement HANS CONSULTING GROUP/LOSMAP
Lot 2 : Travaux d'aménagement du marché de YARA **Lot 3 : Travaux d'aménagement de la place de l'indépendance**	S2 Groupement d'Entreprises Société Groupe d'Afrique BTP/CERI-SERVICES
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
Néant	**Néant**
Attributaire : S1 Groupement HANS CONSULTING GROUP/LOSMAP	

Scanné avec CamScanner

Lot 1 : Travaux d'aménagement partiel de la Gare du nord	Montant proposé	**971 665 435 F CFA HTVA**
	Montant évalué (corrigé)	**971 665 435 F CFA HTVA**
	Montant négocié	**849 194 500 F CFA HTVA**
Lot 4 : Travaux d'aménagement de l'extérieur de la maison des jeunes et de deux places publiques (réhabilitation de la place publique de l'annexe de la mairie à côté du CEG1 et la réhabilitation de la place Quasar)	Montant proposé	**309 596 395 F CFA HTVA**
	Montant évalué (corrigé)	**309 596 395 F CFA HTVA**
	Montant négocié	**224 124 060 F CFA HTVA**
Attributaire S2 Groupement d'Entreprises Société Groupe d'Afrique BTP/CERI-SERVICES		
Lot 2 : Travaux d'aménagement du marché de YARA.	Montant proposé	**370 412 491 F CFA HTVA**
	Montant évalué (corrigé)	**370 412 491 F CFA HTVA**
	Montant négocié	**329 673 300 F CFA HTVA**
Lot 3 : Travaux d'aménagement de la place de l'indépendance	Montant proposé	**379 140 026 F CFA HTVA**
	Montant évalué (corrigé)	**379 140 026 F CFA HTVA**
	Montant négocié	**322 989 388 F CFA HTVA**
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Lot 1 : Travaux d'aménagement partiel de la Gare du nord	Prix (F CFA) HT	**849 194 500 F CFA**
	Prix (F CFA) TTC	**1 002 049 510 F CFA**
	Délai d'exécution	**Treize (13) mois**
Lot 4 : Travaux d'aménagement de l'extérieur de la maison des jeunes et de deux places publiques (réhabilitation de la place publique de l'annexe de la mairie à côté du CEG1 et la réhabilitation de la place Quasar)	Prix (F CFA) HT	**224 124 060 F CFA**
	Prix (F CFA) TTC	**264 466 390 F CFA**
	Délai d'exécution	**Treize (13) mois**
Lot 2 : Travaux d'aménagement du marché de YARA.	Prix (F CFA) HT	**329 673 300 F CFA**
	Prix (F CFA) TTC	**389 014 494 F CFA**
	Délai d'exécution	**Treize (13) mois**

Scanné avec CamScanner

Lot 3 : Travaux d'aménagement de la place de l'indépendance	Prix (F CFA) HT	**322 989 388 F CFA**
	Prix (F CFA) TTC	**381 127 477 F CFA**
	Délai d'exécution	**Treize (13) mois**

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, la Commission, propose à la Personne Responsable des Marchés Publics, sous réserve de l'autorisation du Conseil des Ministres, d'attribuer le marché comme suit :

Lot 1 : Travaux d'aménagement partiel de la Gare du nord

Désignation des lots	Attributaire	Montant attribué (F CFA HTVA)	
Lot 1	**S1 Groupement HANS CONSULTING GROUP/LOSMAP avec Chef de file HANS CONSULTING GROUP**	**849 194 500 F CFA HTVA**	00
TOTAL DU MONTANT ATTRIBUÉ (EN F CFA HT)		**849 194 500 F CFA**	
TVA		**152 855 010 F CFA**	
TOTAL DU MONTANT ATTRIBUÉ (TTC)		**1 002 049 510 F CFA**	

Lot 2 : Travaux d'aménagement du marché de YARA.

Désignation des lots	Attributaire	Montant attribué (F CFA HTVA)	Montant de l'étendue augmentée (en F CFA HTVA HT)
Lot 2	**S3 SOCIETE D'AFRIQUE BTP/CERI SERVICE SARL avec Chef de file CERI SERVICE SARL.**	**329 673 300 F CFA HTVA**	00
TOTAL DU MONTANT ATTRIBUÉ (EN F CFA HT)		**329 673 300 F CFA**	
TVA		**59 341 194 F CFA**	
TOTAL DU MONTANT ATTRIBUÉ (TTC)		**389 014 494 F CFA**	

Lot 3 : Travaux d'aménagement de la place de l'indépendance

Désignation des lots	Attributaire	Montant attribué (F CFA HTVA)	Montant de l'étendue augmentée (en F CFA HTVA HT)
Lot 3	**S3 Société Groupe d'Afrique BTP/CERI-SERVICES avec Chef de file Société Groupe d'Afrique BTP**	**322 989 388 F CFA HTVA**	00

Scanné avec CamScanner

ignation des lots	Attributaire	Montant attribué (F CFA HTVA)	Montant de l'étendue augmentée (en F CFA HTVA HT)
TOTAL DU MONTANT ATTRIBUÉ (EN F CFA HT)		322 989 388 F CFA	
TVA		58 138 089 F CFA	
TOTAL DU MONTANT ATTRIBUÉ (TTC)		381 127 477 F CFA	

Lot 4 : Travaux d'aménagement de l'extérieur de la maison des jeunes et de deux places publiques (réhabilitation de la place publique de l'annexe de la mairie à côté du CEG1 et la réhabilitation de la place Quasar)


ésignation des lots	Attributaire	Montant attribué (F CFA HTVA)	Montant de l'étendue augmentée (en F CFA HTVA HT)
ot 4	Groupement HANS CONSULTING GROUP /LOSMAP avec Chef de file LOSMAP	224 124 060 F CFA HTVA	00
TOTAL DU MONTANT ATTRIBUÉ (EN F CFA HT)		224 124 060 F CFA	
TVA		40 342 330 F CFA	
TOTAL DU MONTANT ATTRIBUÉ (TTC)		264 466 390 F CFA	

Le Président a été clôturé à 22 heures 30 minutes.

Fait à Djougou, le 1er /03/2026

Nom et Prénom(s)	Qualité	Signature
ADJIGUI Hotonou F.	PRMP/*Président COE*	
SALIFOU Mounirou	DST/Rapporteur COE	
TCHEOUBI Armand	DDLP/Membre de la COE	
LANIGNAN A. Abou	A-PRMP/CO-SIRAT/Membre de la COE	
ILEKOYO Wiliamson	A-DST/CO-SIRAT	

Scanné avec CamScanner

Nom et Prénom(s)	Qualité	Signature
YAKAO SANKAMAO Assoumanou	C/SRH/ Représentant du DAAF/*Membre COE*	

Scanné avec CamScanner

Liste de présence des membres du COE
(Attribution)

DATE : 1er /03/2026

N°	Nom et Prénom(s)	Structure	Fonction/ Qualité	Téléphone	Signature
01	ADJIGUI Hotonou F.	Mairie -Djougou	PRMP/*Président COE*	01552 7906	
02	SALIFOU Mounirou	Mairie -Djougou	DST/Rapporteur COE	02662 5486	
03	TCHEOUBI Armand	Mairie -Djougou	DDLP/Membre de la COE	02955 5654	
04	LANIGNAN A. Abou	Co-SIRAT	A-PRMP/CO-SIRAT/Membre de la COE	01959 66	
05	ILEKOYO Wiliamson	Co-SIRAT	A-DST/CO-SIRAT	01 9503 4072	
06	YAKAO SANKAMAO Assoumanou	Mairie -Djougou	C/SRH/ Représentant du DAAF/*Membre COE*	02975 8156	
07					
08					
09					

Scanné avec CamScanner